
Nr sprawy PWiK/05/2023  Załącznik nr 4 

UMOWA NR ............../TT/2023 

W dniu …………………………. w Bolesławcu  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec, o kapitale zakładowym  
w wysokości 30 214 750,00 zł., dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu, 
IX Wydział Gospodarczy prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000295640, posiadające NIP 
6120004423, REGON 230051249, nr BDO 000039447 zwane dalej „Zamawiającym”, w imieniu 
którego występuje: 

………………………………………. 

oraz firma:  

………………………………….  z siedzibą w …………………………………. wpisana do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca NIP ……………………., REGON 
………………. zwana dalej "Wykonawcą", którą reprezentuje:               

……………………………………… 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w przetargu nieograniczonego zawarli umowę o treści: 

PRZEDMIOT  UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu tranzytowego z 
miejscowości Górczyca do miejscowości Marczów”. 

2. Zakres robót do wykonania obejmuje: 

1) PE 100-RC dwuwarstwowych SDR17 PN10 90x5,4mm od węzła W1 do węzła W2 z wpięciem 
do istniejące sieci wodociągowej PE110 na działce nr 34/22, L=644,0 m, 

2) PE 100-RC dwuwarstwowych SDR17 PN10 110x6,6mm od węzła W3 do węzła W6 oraz od 
węzła W7 do węzła W8 z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej PE110 na działce nr 
246/1 w miejscowości Górczyca, L=1943,0 m,  

3) w technologii rur preizolowanych DN110/250 poprzez podwieszenie do istniejącej konstrukcji 
mostu, L=96,0 m,  

4) przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci wodociągowej; 
w miejscowości Górczyca do projektowanego wodociągu PE110 (w chwili obecnej budynki 
podłączone są do sieci wodociągowej PE63, która zostanie wyłączona z eksploatacji), 

5) przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci wodociągowej 
w miejscowości Przeździedza oraz Marczów, 

6) zabudowa zasuw odcinających w węzłach wodociągowych: DN80 w węzłach W1 i W2 oraz 
DN100 w węzłach W3, W4, W5, W6, W7 i W8, 

7) wykonanie przyłącza hydrantowego PE80mm wraz z zabudową technologicznego hydrantu 
nadziemnego DN80 w węźle W3,  

8) oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na 
stałych elementach budowlanych lub słupach wraz z oznakowaniem rurociągu w wykopie 
taśmą znacznikową z wkładką metalizowaną, 

9) odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zarządców dróg i terenów zielonych oraz 
właścicieli działek prywatnych, 

10) wykonanie prób szczelności, dezynfekcji oraz płukania sieci wodociągowej, 
11) sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej, 



 
 

 

12) odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zarządców dróg i terenów zielonych oraz 
właścicieli działek prywatnych, 

Na terenie będącym we właściwości Starosty Lwówka Śląskiego przedmiotem 
zgłoszenia jest budowa sieci wodociągowej z rur PE90 oraz PE110.  

Budowę sieci wodociągowej przewidziano w poboczu gruntowym tj. wzdłuż pasa 
drogowego poza jezdnią, jako przejście pod jezdnią oraz przejście nad rzeką Bóbr (dz. nr 
1/2 obręb 0005 Marczów) poprzez podwieszenie przewodu preizolowanego do istniejącej 
konstrukcji mostu.  

Roboty ziemne z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych w całym zakresie 
projektu po stronie Wykonawcy. 

Uporządkowanie terenu, zgodnie z załącznikami do projektu zawierającymi 
uzgodnienia z właścicielami działek po stronie Wykonawcy. 

Na odcinku od węzła W1 do punktu Ł9 przewidziano realizację inwestycji 
w technologii wykopu otwartego. 

Na odcinkach od punktu Ł9 do węzła W2, od węzła W3 do węzła W6 oraz od węzła 
W7 do węzła W8 przewidziano realizację inwestycji w technologii bezwykopowej (przy czym 
nie wyklucza się możliwości wykonania odcinków sieci technologią wykopu otwartego). 

Technologia mocowania rur preizolowanych do konstrukcji mostu nad rzeką Bóbr 
(dz. nr 1/2 obręb 0005 Marczów) po stronie Wykonawcy. Sposób mocowania rur uzgodnić z 
właścicielem mostu oraz PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. 

Na 21 dni przed planowanym przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót na 
terenie zarządzanym przez PLK, Wykonawca zobowiązany jest podpisać z PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Wałbrzychu, umowę na czasowe udostępnienie 
nieruchomości gruntowej na czas realizacji robót. 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca składa wniosek na prowadzenie 
badań archeologicznych, które polegają ma prowadzeniu przez uprawnionego archeologa, 
stałego nadzoru archeologicznego i w razie konieczności ratowniczych badań 
archeologicznych. Koszt badań archeologicznych po stronie Wykonawcy. 

 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie 
niezbędnym do realizacji umowy. 

4. Szczegółowy wykaz robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, określa dokumentacja 
projektowa, Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

§ 2 

1. Roboty będą wykonywane przez Wykonawcę zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót 
budowlanych zarejestrowanym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, przepisami 
prawa, a w tym budowlanego i ochrony środowiska, z zasadami wiedzy technicznej, sztuki 
budowlanej i obowiązującymi normami technicznymi lub technologicznymi, standardami 
zabezpieczenia i bezpieczeństwa ppoż. i BHP. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty poprzedzającym zawarcie umowy: 
1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentacją techniczną i przeanalizował z należytą 

starannością terminy wykonania niniejszej umowy; 
2) dokonał z należytą starannością oględzin terenu budowy i jego otoczenia; 



 
 

 

3) uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje, niezbędne do określenia zakresu i charakteru 
robót, które powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. 

3. Wykonawca oświadcza, że jako profesjonalista nie zgłasza żadnych zastrzeżeń lub uwag do 
dokumentacji technicznej bądź innych dokumentów wiążących dla stron na podstawie niniejszej 
umowy, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza, że nie zachodzą żadne przeszkody 
techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemożliwiające lub utrudniające terminowe  
i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie angażował się w jakiekolwiek przedsięwzięcia, które 
mogłyby mieć negatywny wpływ na wymaganą jakość robót lub terminową realizację niniejszej 
umowy. 

5. Strony umowy ustalają, iż w razie jakichkolwiek rozbieżności lub niezgodności między: 
postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją techniczną przyjmuje się pierwszeństwo w ich 
stosowaniu w następującym porządku:  
1) umowa wraz ze zmianami (bez załączników); 
2) dokumentacja techniczna i jej zmiany; 
3) specyfikacja warunków zamówienia wraz z jej wyjaśnieniami; 
4) pozostałe dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

7. Zamawiający w przypadku, o którym mowa w ust. 5, będzie udzielał wiążących dla Wykonawcy 
wyjaśnień rozbieżności lub niezgodności. 

TERMIN REALIZACJI 

§ 3 

1. Rozpoczęcie wykonywania robót nastąpi w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu 
budowy. Wykonawca stawi się na terenie budowy i przejmie teren od Zamawiającego,  
w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 31.12.2023 r. 
3. Termin wykonania należy rozumieć jako datę podpisania końcowego protokołu odbioru. 

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w całym okresie trwania niniejszej 
umowy, w tym do reagowania w trybie bezzwłocznym na wszystkie zapytania i wątpliwości 
zgłaszane przez Wykonawcę związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia. 

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz 
dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz projektu ruchu zamiennego. 

3. Dokumentacja projektowa stanowią własność Zamawiającego i może być wykorzystana wyłącznie 
w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zgłoszonych odbiorów wykonanych robót (odbiory 
robót zanikowych, częściowych i odbiór końcowy) oraz zapłaty wynagrodzenia zgodnie z zasadami 
określonymi w umowie. 

 

 

 



 
 

 

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY  

§ 5 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz dostarczenia 
Zamawiającemu nie później niż w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy opłaconej polisy 
OC w zakresie prowadzonej działalności. 

2. Wykonawca rozpocznie roboty i opracuje plan BIOZ w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy, 
pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie 
zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla 
przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów 
prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadania. 

4. Po stronie Wykonawcy należy powiadomienie właścicieli dróg o rozpoczęciu i zakończeniu prac 
oraz wystąpienie z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego, jeżeli tego wymagają uzgodnienia zawarte 
w projekcie, uiszczenie opłat za zajęcie pasa drogowego. 

5. Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru archeologicznego. 
6. Na 21 dni przed planowanym przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót na terenie 

zarządzanym przez PLK, Wykonawca zobowiązany jest podpisać z PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Wałbrzychu, umowę na czasowe udostępnienie nieruchomości 
gruntowej na czas realizacji robót, 

7. Po stronie Wykonawcy opracowanie technologii mocowania rur preizolowanych do konstrukcji 
mostu na rzeką Bóbr i uzgodnienie jej z właścicielem mostu, 

8. Wykonawca zobowiązuje się do geodezyjnego wytyczenia i obsługi geodezyjnej robót w trakcie ich 
realizacji, a po ich zakończeniu do inwentaryzacji geodezyjnej. 

9. Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 
10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie  

z dokumentacja projektową i z zaleceniami Zamawiającego. 
11. Materiały, o których mowa w ust. 7 muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
12. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności  
z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą  
Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

14. Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać Zamawiającemu każdy odcinek wykonanej sieci do odbioru 
w otwartym wykopie (jeśli rurociągi nie są układane metodą bezwykopową). 

15. Na czas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wydzieli i zabezpieczy plac budowy, 
szczególnie w strefie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, wykonując w miejscach 
komunikacyjnych kładki komunikacyjne należycie zabezpieczone i w odpowiedniej ilości zgodnie 
z projektem ruchu zamiennego. 

16. W przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami 
Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy 
z winy Wykonawcy. 

17. Wykonawca wykona, jeśli będzie to konieczne, na własny koszt liczniki zużycia wody  
i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.   

18. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek robót, 
sprzętu, materiałów, wyposażenia, urządzeń znajdujących się na terenie budowy oraz ryzyko 



 
 

 

wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy, a także ryzyko związane z 
utratą zdrowia lub życia przez osoby przebywające na terenie budowy w związku z wykonywaniem 
robót. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego 
wykonania robót.  

19. Jeżeli w wyniku działania Wykonawcy zostaną uszkodzone urządzenia należące do Zamawiającego 
lub innych użytkowników, Wykonawca niezwłocznie naprawi lub poniesie koszty ich naprawy. 

20. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze  
i usuwał zbędnie materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

21. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w całości lub części któregokolwiek ze swoich 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający może je wykonać bądź powierzyć ich 
wykonanie w całości lub części na koszt Wykonawcy (zastępcze wykonanie). W takim przypadku 
Zamawiający będzie miał prawo potrącić należną z tego tytułu kwotę z Wynagrodzenia. Zastępcze 
wykonanie obowiązków Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu 
wykonania przedmiotu umowy.  

22. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego współdziałania z Zamawiającym w celu uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy.  

23. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru robót. 

24. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego najpóźniej w dniu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy dokumentację powykonawczą, w skład której wchodzą: 
1) inwentaryzacja powykonawcza wykonanych sieci i przyłączy zarejestrowana w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 
2) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu inwestycji, 
3) certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie użyte materiały, 
4) oświadczenia właścicieli działek, przez które przebiegała inwestycja, o uporządkowaniu terenu 

i jego przywróceniu do stanu jak przed robotami, 
5) protokoły z prób szczelności, 
6) wyniki badań bakteriologicznych, 
7) wyniki badań zagęszczenia gruntu w przypadku działek drogowych, 
8) inne dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia budowy oraz uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie obiektu. 

PODWYKONAWCY 

§ 6 

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia wskazane w ofercie 
lub po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy w takim 
stopniu, jak za działania, uchybienia zaniedbania własne. 

3. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 
umowy z Podwykonawcą nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy.  

5. Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, a także jej zmiany, ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw. 

6. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna 
z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 



 
 

 

7. Umowy z Podwykonawcami powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Wszelkie zmiany tych umów wymagają również zgody Zamawiającego oraz formy 
pisemnej. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W przypadku nie 
przedstawienia dowodów zapłaty Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy kwoty należnej z tytułu 
wykonanych prac w wysokości wynikającej ze złożonej faktury. Dowodem zapłaty jest oświadczenie 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż otrzymał należne mu z tytułu umowy o 
podwykonawstwo wynagrodzenie. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż 30 dni.  

WYNAGRODZENIE 

§ 7 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 umowy ustala 
się ryczałtowo w wysokości: 

- netto ............................................. zł (słownie: ...................................................................zł) 

- VAT ................%.............................. zł (słownie: ...................................................................zł) 

- brutto ............................................. zł (słownie: ...................................................................zł) 

2. Wynagrodzenie zawiera koszty wykonania przez Wykonawcę wszelkich robót niezbędnych do 
zrealizowania zadania, w tym tych, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie 
wykonywania niniejszej umowy, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie 
Wykonawca, powinien był przewidzieć na podstawie dokumentacji technicznej, wizji lokalnej oraz 
szczegółowej oceny terenu budowy, nieruchomości sąsiednich, obowiązujących przepisów prawa, 
a także robót, w odniesieniu do wykonania których, nie uzyskał jednoznacznego wymogu w 
dokumentacji technicznej, o ile okażą się one niezbędne dla prawidłowej i kompletnej realizacji 
robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przewidzianych w dokumentacji technicznej.  

 

PŁATNOŚCI 

§ 8 

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie na podstawie faktur VAT, 
wystawionych przez Wykonawcę na koniec miesiąca rozliczeniowego za roboty i przedmiot 
umowy, odebrane przez Zamawiającego i potwierdzone protokołem częściowego odbioru robót. 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wystawiania faktur częściowych oraz faktury końcowej. 
Strony ustalają, że faktury częściowe będą wystawiane zgodnie z zakończonymi etapami 
potwierdzonymi protokołami częściowego odbioru robót, podpisanymi przez Zamawiającego  
i Wykonawcę. 

3. Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, 
wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze końcowym przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez 
Zamawiającego.  

4. Zapłata Wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następowała w terminie 30 dni od daty 
każdorazowego doręczenia faktury VAT, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i postanowieniami niniejszej umowy.  

5. Za dzień otrzymania faktury przyjmuje się datę jej dostarczenia wraz z protokołem odbioru do 
siedziby Zamawiającego.   



 
 

 

6. Zapłata Wynagrodzenia będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze VAT. 

7. Strony ustalają, iż dniem zapłaty poszczególnych należności wynikających z faktur wystawionych 
przez Wykonawcę, będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem 
zapłaty.. 

8. Zamawiający dopuszcza na pisemny wniosek Wykonawcy możliwość wcześniejszej zapłaty 
wynagrodzenia pod warunkiem potrącenia od wartości faktury kwoty w wysokości 0,2 % wartości 
faktury za każdy dzień skrócenia terminu płatności powiększonej o odsetki według aktualnej stawki 
WIBOR 1M. 

9. W związku z brzmieniem art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 424) informujemy, że 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. zalicza się do kategorii 
dużego przedsiębiorcy. 

10. Na podstawie niniejszej umowy do wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 mają 
odpowiednie zastosowanie przepisy art. 632 ust. 1 Kodeksu cywilnego i nie może ono podlegać 
zmianie w czasie trwania umowy. 

ZABEZPIECZENIE 

§ 9 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 
sumę stanowiącą 5% wynagrodzenia umownego brutto w kwocie ……………… zł (słownie: 
……………………………..) w następujących formach: …………………………….., które 
będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz 
będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wykonawcy.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczonych formach z treści 
dokumentu zabezpieczenia winno wynikać: bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie na 
rzecz Zamawiającego zapłaty przez gwaranta kwoty gwarancyjnej do określonej wysokości sumy 
gwarancyjnej.  

5. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujących terminach;  
 70% kwoty o której mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie,  
 30 % kwoty o której mowa w ust. 1 nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady tj. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.  

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 lata (36 miesięcy) gwarancji jakości na wykonane roboty  
i zamontowane urządzenia. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się  
w dniu następnym po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego.  



 
 

 

2. Gwarancja na zamontowane urządzenia nie może być krótsza niż okres obowiązywania gwarancji 
na wykonane roboty. 

3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu zgodnie z art. 577 Kodeksu cywilnego, dokumenty 
gwarancyjne na wykonany przedmiot umowy oraz na zainstalowane materiały i urządzenia z datą 
odbioru końcowego. Dokumenty gwarancyjne będą załącznikiem do końcowego protokołu 
odbioru. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, które wystąpiły w okresie gwarancji 
i rękojmi, w terminie 7 dni roboczych licząc od terminu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.  
W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami technicznymi Zamawiający może ww. 
termin przedłużyć.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady stwierdzonej przez Zamawiającego, bez względu 
na koszty z tym związane.  

6. Zamawiający w razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wady w ramach gwarancji 
jakości może powierzyć jej usunięcie na koszt Wykonawcy, który w takim przypadku będzie 
zobowiązany do pokrycia kosztów z tym związanych w terminie 3 dni od otrzymania wezwania do 
zapłaty od Zamawiającego.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych lub zapewnienia 
uczestnictwa upoważnionego przedstawiciela. 

8. Istnienie wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywanych przeglądów zostanie potwierdzone 
przez komisję, w skład której wejdą przedstawiciele stron umowy. 

9. Termin usunięcia wad i usterek każdorazowo zostanie określony w protokole z dokonanego 
przeglądu. 

10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres trwania usuwania wad. 
11. Strony umowy zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu rękojmi dokonają przeglądu przedmiotu 

umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania przeglądu, zostaną 
określone przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi 
przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego 
ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.  

ODBIÓR 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór końcowy, 
3) odbiór ostateczny w okresie gwarancji. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go przez 
Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. Nieobecność Wykonawcy przy czynnościach 
odbioru nie stanowi przeszkody do dokonania wszelkich ustaleń, które będą wiążące dla 
Wykonawcy. 

3. Odbiór będzie możliwy w odniesieniu do obiektów inżynieryjnych, w rozumieniu zarówno 
obiektów zakończonych, gotowych do eksploatacji, jak i elementów dostatecznie wyodrębnionych 
z ww. obiektów, które mogą być przedmiotem odrębnego odbioru (np. wykopanie określonego 
odcinka sieci, wykonanie określonej ilości przyłączy itp.). Zakłada się rozliczenie obiektu lub jego 
element dopiero po jego całkowitym wykonaniu, bez możliwości rozliczenia w części. Elementem 
skończonym będzie jedynie taki zakres robót, do którego nie będzie potrzeby powrotu w celu jego 
dokończenia, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości występowania dużej liczby elementów 
podlegających odbiorowi.  



 
 

 

4. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest przekazanie przy dokonaniu zgłoszenia 
gotowości do takiego odbioru, kompletu dokumentacji budowlanej, realizacyjnej 
(powykonawczej) i porozruchowej dotychczas nieprzekazanej Zamawiającemu,  oraz oświadczeń 
Kierownika budowy o zakończeniu robót. Jeżeli objęte zgłoszeniem roboty były realizowane  
z udziałem podwykonawcy, Wykonawca do zawiadomienia jest zobowiązany załączyć także 
protokół odbioru robót od podwykonawcy bez żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie 
podwykonawcy wymagane niniejszą umową. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,  

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 
drugi. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze 
wad. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 

8. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.  

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

§ 12 

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 

       ………………………………………………………………………….……………….  

2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną w osobie: 

    ………………………………………………………………………….……………….  

KARY UMOWNE 

§ 13 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, liczony od terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy do dnia ich rozpoczęcia, 
jednak nie więcej niż  10 % wynagrodzenia brutto; 

2) za zwłokę w wykonaniu robót, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, liczony od terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy do dnia ich wykonania, 
jednak nie więcej niż  10 % wynagrodzenia brutto; 

3) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi  
w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia, jednak nie więcej 
niż  10 % wynagrodzenia brutto; 



 
 

 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę albo Zamawiającego z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto;  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia z tytułu 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy. 

4. Zamawiający odstępując od umowy z własnej winy lub z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace 
według wartości kosztorysowej określonej w protokole wykonania robót zatwierdzonego przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w oparciu o Kodeks cywilny.  

6. Naliczone kary umowne Zamawiający będzie potrącał z faktur Wykonawcy. 
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z Wynagrodzenia bez dodatkowych 

wezwań do zapłaty. O dokonanym potrąceniu Zamawiający będzie zawiadamiał pisemnie 
Wykonawcę.  

8. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty 
ustawowych odsetek za opóźnienie.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 14 

1. Zamawiający, poza innymi przypadkami uprawniającymi do odstąpienia od niniejszej umowy 
określonymi w Kodeksie cywilnym (w tym w ramach uprawnień z tytułu rękojmi za wady) oraz w 
niniejszej umowie, może odstąpić od umowy, według swego wyboru w całości lub w części 
niewykonanej, w przypadkach gdy:  
1) złożony zostanie wniosek o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót zgodnie z niniejszą umową – w terminie do 7 

dni od stwierdzenia wystąpienia tej okoliczności;  
4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwała dłużej niż 7 kolejnych dni - w terminie 

do 14 dni od stwierdzenia tej okoliczności;  
5) termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, 

zostanie przekroczony o więcej niż 14 dni z powodu okoliczności leżących po stronie 
Wykonawcy; 

6) Zamawiający stwierdzi wady fizyczne lub prawne sprzętu, a Wykonawca nie usunie ich  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

7) Wykonawca nie realizuje przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z niniejszą umową lub 
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienił sposobu realizacji 
niniejszej umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym 
w tym wezwaniu.  

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należytego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  



 
 

 

1) w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 
dzień odstąpienia;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, która była przyczyną odstąpienia od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane 
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;  

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

ZMIANA UMOWY 

§ 15 

1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 
1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku 

ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem 
obowiązującej stawki podatku VAT;  

2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w 
formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do 
wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie 
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być 
Zamawiający lub Wykonawca. 

2. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do 
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczących w szczególności 
zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu 
wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem niemożliwej do przewidzenia:  
1) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej, w sytuacji 
gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem robót albo ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji 
technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej,  

2) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego lub Wykonawcy,  

3) konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych w dokumentacji 
technicznej, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji 
lub wycofaniem ich z rynku,  

4) przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy roboty 
nie mogą być realizowane, w szczególności ze względu na nie zinwentaryzowane istniejące 
uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej 
przeszkody,  

5) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót;  
6) wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności takich jak:  
a) znaleziska archeologiczne, skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania 

robót dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie zamówienia;  



 
 

 

b) znaleziska z czasów wojen: uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe 
groby;  

c) wystąpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia 
podziemnego, kolizji technicznych;  

d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie 
robót, zgodnie z konieczną do przestrzegania technologią lub sposobem ich wykonywania;  

e) konieczność wykonania badań archeologicznych  
7) wystąpienia siły wyższej.  

3. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 2 będą miały wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy jako 
podstawę obliczenia kosztów tej zmiany przyjmuje się wartość określoną w sporządzonej na tę 
okoliczność wycenie zaakceptowanej przez Zamawiającego. Zmiana wynagrodzenia nastąpi  
w formie aneksu do umowy. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 
nieważności i dokonywane są w formie aneksu do umowy. 

2. Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego 
miejscowo według miejsca  siedziby Zamawiającego.  

3. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu do korespondencji 
określonego w umowie.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy 
prawa:  
1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.);  
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.). 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy  
i jeden dla Zamawiającego. 

Wykonawca:             Zamawiający:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


