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Tytuł

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń

Zamówienia uzupełniające

NIE

Warunki zmiany umowy

1.�Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 
2.�Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty:
1)�w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie zmianie 
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie brutto, 
z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT; 
2)�w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 
treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 
dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować 
wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej 
zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca; 
3)�w przypadku zmiany: 
��wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207)
��zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
��zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z  dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wymaga 
zgłoszenia w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
w umotywowanym pisemnym wniosku wykazującym zmianę wysokości kosztów w ciągu 7 dni od powzięcia 
informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania 
zamówienia, natomiast spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy; 
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4)�odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze zwłoki 
Wykonawcy, w szczególności w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą 
strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty 
prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, 
samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie 
przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia.
3.�Ponadto przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
a dotyczących w szczególności zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, należnego 
wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem niemożliwej 
do przewidzenia: 
1)�konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych 
lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji projektowej lub PFU, w sytuacji, gdy zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót albo ze względu na 
zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez 
uprawnione organy administracji publicznej, 
2)�konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub PFU z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego lub Wykonawcy, 
3)�konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych w dokumentacji technicznej, w 
sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku, 
4)�przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy roboty nie mogą być 
realizowane, w szczególności ze względu na nie zinwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub 
inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody, 
5)�wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót; 
6)�wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności takich jak: 
a)�znaleziska archeologiczne, skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót 
dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie zamówienia; 
b)�znaleziska z czasów wojen: uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby; 
c)�wystąpienia w trakcie realizacji umowy niezainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
kolizji techniczny powodujących wprowadzenie istotnych odstępstw od projektu budowlanego  
d)�warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie robót, zgodnie z 
konieczną do przestrzegania technologią lub sposobem ich wykonywania; 
e)�konieczność wykonania badań archeologicznych 
7)�wystąpienia siły wyższej. 
4.�Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 
Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, 
oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
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1)�nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż 
stosunek pracy (np. zlecenie, dzieło), które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2)�decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności 
zapobiegawczych lub kontrolnych;
3)�poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19 (wojewoda może skierować takie polecenie do organów administracji 
rządowej działających w województwie 
i państwowych osób prawnych, organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych oraz 
samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; Prezes Rady Ministrów 
natomiast do innych niż wymienione wyżej osób prawnych i jednostek organizacyjnych

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-03-29
1. PFU OPIS
2. PFU Rys cz I
3. PFU rys cz II
4. PFU SUW
5. ZAPYTANIE

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-03-29

Data ostatniej zmiany

2021-03-29

Termin składania ofert

2021-04-16 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-04

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu 
Sp. z o.o.
ul. Łasicka  17
59-700 Bolesławiec
NIP: 6120004423
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Osoby do kontaktu

Anna Kasprzyk-Bis
tel.: 75 734 10 10
e-mail: a.kasprzyk@pwik.boleslawiec.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Bez podziału na części 

Budżet części 1

3501865,83 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

2.1.�Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
a)�Zadanie 1: Przebudowa oczyszczalni, która będzie polegać na:
•�budowie nowych obiektów:
��kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych,
��separatora piasku wraz z wiatą oraz rurociągami: doprowadzającym wodę czystą do separatora i 
odprowadzającym wodę zużytą, − punktu odbioru osadów przy otwartej komorze fermentacji;
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•�przebudowie lub modernizacji istniejących obiektów:
��stacji mechanicznego oczyszczania ścieków z pompownią główną,
��bloku mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków (piaskownika, komór anoksycznych, 
komór tlenowych, osadników wtórnych i pompowni osadu),
��reaktorów biologicznych,
��komory pomiarowej ścieków oczyszczonych,
��stacji dmuchaw,
��otwartej komory fermentacji,
��budynku socjalno-biurowego,
��rurociągów międzyobiektowych,
��linii kablowych energetycznych, sygnalizacyjnych, sterowniczych;
•�likwidacji obiektów i demontażu urządzeń:
��reaktorów chemicznych wraz z towarzyszącymi im rurociągami armaturą.
b)�Zadanie 2: Przebudowa ujęcia i SUW, która będzie polegać na:
1.�podłączeniu do systemu wodociągowego odwiertów nr 2z i 3.
2.�wyniesieniu studni nr 2z i 3 na wysokość ok. 2,0 m i oskarpowaniu terenu wraz z przedłużeniem 
rury studziennej i wykonaniem schodów wejściowych betonowych o szerokości. min 90 cm z barierką 
ze stali nierdzewnej,
3.�wykonaniu obudów typu Lange dla istniejącego otworu studziennego nr 2z i 3 wraz z pompą, rurą 
studzienną, głowicą, armaturą pomiarową (przepływomierz, pomiar ciśnienia), armaturą odcinającą 
(zawór zwrotny, zasuwa odcinająca), orurowaniem oraz szafką zasilającą elektryczną pośrednią – 2 
komplety.
4.�wymianie instalacji wodociągowej z rur stalowych DN150 na PE 160mm doprowadzającej wodę 
ze studni nr 2z i 3 do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza.
5.�wykonaniu przyłącza wodociągowego PE 110mm doprowadzającego wodę od istniejącej studni 
nr 2z do wymienianego wodociągu PE 160mm z zabudową hydrantu technologicznego nadziemnego 
DN80.
6.�wykonaniu przyłącza wodociągowego PE 110mm doprowadzającego wodę od istniejącej studni 
nr 3 do wymienianego wodociągu PE 160mm 
z zabudową hydrantu technologicznego nadziemnego DN80.
7.�budowie kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z fundamentem, w skład której będą 
wchodzić:
��pomieszczenie chlorowni o min. wymiarach 5,5 x 2,0 m z osobnym wejściem z zewnątrz,
��pomieszczenie WC o min. wymiarach 1,5 x 2,0 m z osobnym wejściem.
8.�wykonaniu instalacji do dezynfekcji wody w nowej stacji 
z zastosowaniem lampy UV oraz instalacji do dezynfekcji wody podchlorynem sodu.
9.�montażu armatury pomiarowej (pomiar przepływu, ciśnienia, mętności i pH) i odcinająco-zwrotnej 
oraz regulacyjnej w nowym SUW.
10.�dostawie, montażu i uruchomieniu agregatu prądotwórczego o mocy 18 kW z systemem SZR do 
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zabudowy zewnętrznej posadowionym na nowo wykonanym fundamencie przy kontenerowej SUW,
11.�wykonaniu automatyki i sterowania pracą pomp oraz instalacji dezynfekcji wody,
12.�wykonaniu systemu monitoringu pracy obiektu. 

Kody CPV

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

lwówecki

Gmina

Wleń

Miejscowość

Wleń

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy –co najmniej jedną robotę budowlaną z polegająca na budowie lub przebudowie lub 
rozbudowie oczyszczalni ścieków lub budowie lub przebudowie systemu kanalizacyjnego o wartość 
minimum 1 500 000 złotych brutto.
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Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

a)�Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 złotych;
b)�Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki 
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 
500 000 zł.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Gwarancja 20%

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 80%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-03-29 - data opublikowania
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-> 2021-04-16 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-04 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


