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I Ogloszenie

Numer Id
2024-16109-188978 188978

Powstaje w kontekscie naboru

FENX.02.05-IW.01-001/23 - Woda do spozycia priorytet FENX.02 Wsparcie sektoréw energetyka i
srodowisko z EFRR wspétfinansowanego ze srodkéow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytut
,2Budowa oraz przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Lwéwek Slaski rejon ul. Wojska Polskiego”

Warunki zmiany umowy

1.50Strony dopuszczajg mozliwo$é dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty:
1B w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug; w takim przypadku ulegnie zmianie
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto, z uwzglednieniem obowigzujgcej stawki podatku VAT;

2)i w przypadku zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 14
dni od powziecia informaciji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowaé
wydtuzenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej
zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca.

2.1 Ponadto przewiduje sie mozliwos$¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczgcych w szczegdlnosci zakresu
rzeczowego robot, terminu ich wykonania, naleznego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i
odbioru robét, gdy sg one nastepstwem niemozliwej do przewidzenia:

1)Ekoniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych niz wynikajgce z dokumentac;ji technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robét albo ze wzgledu na zmiany przepisow
prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy
administracji publicznej,

2)il koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

3)i koniecznos$ci zmiany materiatéw, urzadzen, instalacji wskazanych w dokumentacji technicznej, w
sytuacji ich niedostepnosci na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkc;ji lub wycofaniem ich z rynku,
4) przyjetej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robét, gdy roboty nie moga by¢
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realizowane, w szczegdlnosci ze wzgledu na nie zinwentaryzowane istniejgce uzbrojenie podziemne lub
inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody,

5)Ewystgpienia uzasadnionej koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét;

6)l wstrzymania wykonywania robét przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy i Zamawiajgcego, w szczegdlnosci takich jak:

a)ll znaleziska archeologiczne, skutkujgce wstrzymaniem robét lub koniecznoscig wykonania rob6t
dodatkowych, nie ujetych w przedmiocie zamdwienia;

b)l znaleziska z czaséw wojen: uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby;

c)ll wystgpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
kolizji technicznych;

d)i warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie lub prawidtowe wykonywanie robét, zgodnie z
konieczng do przestrzegania technologig lub sposobem ich wykonywania;

e)ll konieczno$¢ wykonania badan archeologicznych

7)i wystapienia sity wyzszej.

3.8 Jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 bedg miaty wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy jako podstawe
obliczenia kosztow tej zmiany przyjmuje sie wartos¢ okreslong w sporzadzonej na te okolicznos¢ wycenie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego. Zmiana wynagrodzenia nastgpi w formie aneksu do umowy.

Zalgczniki

Dodane do ogtoszenia w obowigzujgcej wersji z dn. 2024-04-30
. ZAPYTANIE OFERTOWE

. PROJEKT BUDOWLANY ZATWIERDZONY PRZEZ STAROSTE

. PROJEKT BUDOWLANY ZATWIERDZONY PRZEZ WOJEWODE
. STWIOR

. ZAt. 1. FORMULARZ OFERTOWY

. ZAL. 2. WYKAZ ROBOT

. OPIS TECHNICZNY (STAROSTA)

. OPIS TECHNICZNY (WOJEWODA)

0o N o o0k~ ON =

Czy dopuszczalna oferta czesciowa?

NIE

Data opublikowania ogtoszenia Data ostatniej zmiany

2024-04-30 2024-04-30

Termin sktadania ofert Planowany termin podpisania umowy

2024-05-16 10:00:00 2024-06
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Dane adresowe ogloszeniodawcy

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Bolestawcu
Sp.zo.o.

ul. tasicka 17

59-700 Bolestawiec

NIP: 6120004423

Osoby do kontaktu

Agnieszka Turowska
tel.: 7573410 20
e-mail: a.turowska@pwik.boleslawiec.pl

I Czesci zaméwienia
I Czesé: 1

Tytut czesci 1

Budowa oraz przebudowa sieci wodociggowej w Lwéwku Slgskim

Budzet czesci 1

500000,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamoéwienia do czesci 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane
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Opis

2.1.lPrzedmiotem niniejszego zamowienia jest:

N Budowa sieci wodociggowej z rur PE225x13,4mm (PE100 SDR17, PN10)

o dtugosci 484,4 m na dziatce nr 156/2 obreb 0001 Lwéwek Slagski (we wtasciwosci Wojewody
Dolnoslaskiego) wykonanej metodg bezwykopowa pod terenem zielonym, nawierzchnig z kostki
brukowej oraz chodnikiem asfaltowym od punktu 1 do punktu 5 (Rys. 1.1 oraz 1.2),

N Budowa sieci wodociggowej z rur PE225x13,4mm (PE100 SDR17, PN10) o dtugosci 24,7m od W1
do punktu 1 na dziatce nr 191/2 (we wtasciwosci Burmistrza Lwéwka Slgskiego) z wykonaniem
wpiecia projektowanej sieci wodociggowej PE225 do isthiejgcej sieci wodociggowej stal 200 wraz
z zabudowa zasuwy odcinajgcej DN200 w wezle W1 (Rys. nr 1.1),

N przebudowa sieci wodociggowej z rur PE225x13,4mm (PE100 SDR17, PN10) o dtugosci 90,4m na
dziatce nr290 obreb 0001 Lwéwek Slagski (we wiasciwosci Burmistrza Lwowka Slgskiego) wykonanej
metodg bezwykopowa pod nawierzchnig asfaltowg oraz metodg wykopu otwartego w pasie zielonym
od punktu 5 do wezta W10 wraz z zabudowg zasuwy odcinajgcej DN200 w wezle W10 (Rys. nr 1.2),
X przebudowa odcinkéw sieci wodociggowej celem wykonania przepiec:

N Bd W4 do W5 wykonanie odcinka z rur PE110x6,6mm (PE100 SDR17, PN10), L=17,5m metoda
bezwykopowa pod nawierzchnig asfaltowa w rurze ostonowej PEHD160 (ul. Potokowa) wraz z
zabudowag zasuwy odcinajgcej DN160 i wykonaniem wpiecia projektowanej sieci do sieci istniejgcej
PE110 w ulicy Potokowe;j - dziatka nr 153 (Rys. nr 1.1),

N 6d W6 do W7 wykonanie odcinka z rur PE110x6,6mm (PE100 SDR17, PN10), L=4,7m wraz z
zabudowag zasuwy odcinajgcej DN125 i wykonaniem wpiecia projektowanej sieci do sieci istniejgcej
zeliwo125 (ul. Siergieja Krawczynrskiego) (Rys. nr 1.2),

N 6d W8 do W9 wykonanie odcinka z rur PE225x13,4mm (PE100 SDR17, PN10), L=8,2m wraz z
zabudowag zasuwy odcinajgcej DN200 i wykonaniem wpiecia projektowanej sieci do sieci istniejgcej
zeliwo200 (ul. Henryka Sienkiewicza) (Rys. nr 1.2),

X #abudowa dwéch hydrantéw technologicznych nadziemnych DN8O, ktore stuzy¢ beda do
przeczyszczania i odpowietrzania sieci wodociggowej:

oll wezet WH, lokalizacja na przeciwko budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 (dz. nr 149, obreb 1),
oll wezet WH, lokalizacja na przeciwko budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 (dz. nr 931, obreb 1),
N Bznakowanie uzbrojenia sieci wodociggowej tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na
statych elementach budowlanych, stupach stalowych, zabetonowanych w ziemi lub stupach
betonowych wraz z oznakowaniem rurociggu w wykopie tasma znacznikowa z wktadka
metalizowang na odcinkach wykonywanych metodg wykopu otwartego,

X Bdtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi,

¥ #vykonanie prob szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukania sieci wodociggowe;j,

¥ Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

N przebudowe przytaczy wodociggowych o tacznej dtugosci 475,5 mb (wykonanie kompleksowe
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z robotami ziemnymi i odtworzeniowymi, wymiane zestawu wodomierzowego wraz z dwoma
zaworami kulowymi i zaworem antyskazeniowym,)

Okres gwarancji

36 miesiecy

Kody CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
sciekow

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Miejsca realizacji

adres

Kraj Wojewoddztwo
Polska dolnoslaskie
Powiat Gmina
lwéwecki Lwowek Slgski

Miejscowos¢

Lwowek Slaski

Warunki, jakie musi spetnia¢ oferent

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca dotgczy do oferty:

a)il zaswiadczenie, ze nie zalega z optacaniem podatkéw lub o$wiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

b)il zaswiadczenie, ze nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
lub oswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
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zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Typ

Wiedza i doswiadczenie

Opis

Zamawiajacy uzna ww. warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze nalezycie zrealizowat w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy —co najmniej jedng robote budowlang z polegajgca na budowie lub przebudowie lub
rozbudowie sieci wodociggowej o wartos¢ minimum 300 000 ztotych brutto.

Typ
Lista wymaganych dokumentéw/oswiadczen

Opis

5.1.lWykonawca wraz z ofertg ztozy nastepujgce oswiadczenia lub dokumenty:

a)ll odpis z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji,

b)i wykaz robét wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegélnosci informacji

o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego

i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw - inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2);

c)ll zaswiadczenie, ze nie zalega z optacaniem podatkéw lub oswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

d)l zaswiadczenie, ze nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
lub oswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.
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Typ
Dodatkowe warunki udziatu

Opis

WYKLUCZENIE

17.1. Z postepowania wyklucza sie Wykonawce, ktory jest powigzany z Zamawiajgcym osobowo lub
kapitatowo.

17.2. Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy
Zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego
lub osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcg, polegajace w
szczegolnosci na:

a)ll uczestniczeniu w spoétce, jako wspolnik spoétki cywilnej lub spétki osobowej,

b)i posiadaniu, co najmniej 10 % udziatéw lub akcji,

c)ll petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzagdzajgcego, prokurenta, petnomocnika,
d)l pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryteria oceny do czesci 1
Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis
Cena 100%

I Podsumowanie

0s czasu zwigzana z ogloszeniem i ofertowaniem

->2024-04-30 - data opublikowania



Wygenerowano: 2024-04-30 09:00 Strona 8/ 8
Wygenerowano za posrednictwem serwisu Baza Konkurencyjnosci.

,Budowa oraz przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Lwéwek Slgski rejon ul. Wojska Polskiego”

->2024-05-16 10:00:00 - termin sktadania ofert

->2024-06 - planowany termin podpisania umowy

Os$ czasu realizacji przedmiotéw zamdwienia

Brak zdefiniowanych etapéw dla przedmiotow zamdwienia.



